

平成23年度県農林水産部発注予定(工事)

【農地水利課】

\* 北部農林水産振興センター農業水産整備課

件名〔場所〕	工期	工種	概要	入札予定時期
伊平屋北部1期地区貯水池工事(1工区)〔伊平屋村〕	150日	土木	貯水池工事(1工区)一式 総合評価	9月下旬
伊平屋北部2期地区揚水機場工事〔伊平屋村〕	180日	土木	揚水機場工一式 総合評価	6月下旬
伊平屋北部2期地区畑地かんがい施設工事(1工区)〔伊平屋村〕	180日	土木	畑地かんがい施設工一式 総合評価	7月下旬
羽地地区畑地かんがい施設工事〔名護市〕	120日	土木	畑地かんがい施設工一式 一般競争	8月下旬
伊是名東部地区畑地かんがい施設工事(1工区)〔伊是名村〕	180日	土木	畑地かんがい施設工一式 総合評価	8月下旬
伊是名東部地区畑地かんがい施設工事(2工区)〔伊是名村〕	180日	土木	畑地かんがい施設工一式 総合評価	8月下旬
東江上地区畑地かんがい施設工事〔伊江村〕	210日	土木	送水管路一式 総合評価	7月下旬
東江上地区揚水加圧施設工事〔伊江村〕	210日	土木	加圧・揚水機場工一式 総合評価	5月下旬
アマギ地区揚水加圧施設工事〔伊江村〕	180日	土木	加圧・揚水機場工一式 総合評価	9月下旬
小浜地区1号頭首工工事〔金武町〕	180日	土木	1号頭首工一式	6月下旬
我喜屋地区畑地かんがい施設工事〔伊平屋村〕	150日	土木	整地工 4.6ha、畑地かんがい施設工一式 総合評価	6月下旬
東村第2地区土砂流出防止対策工事〔東村〕	150日	土木	土砂流出防止対策工一式	8月下旬
宜野座村第2地区土砂流出防止対策工事〔宜野座村〕	180日	土木	土砂流出防止対策工一式	7月下旬
金武町第2地区土砂流出防止対策工事〔金武町〕	180日	土木	土砂流出防止対策工一式 総合評価	6月下旬
本部町第1地区土砂流出防止対策工事〔本部町〕	180日	土木	土砂流出防止対策工一式 総合評価	6月下旬
伊是名村第1地区土砂流出防止対策工事〔伊是名村〕	180日	土木	土砂流出防止対策工一式	7月中旬
宜野座村第3地区土砂流出防止対策工事〔宜野座村〕	180日	土木	土砂流出防止対策工一式 総合評価	7月下旬
宜野座村第4地区土砂流出防止対策工事〔宜野座村〕	150日	土木	土砂流出防止対策工一式	8月下旬
恩納村第2地区土砂流出防止対策工事〔恩納村〕	120日	土木	土砂流出防止対策工一式	8月下旬
天仁屋地区土砂流出防止対策工事〔名護市〕	150日	土木	土砂流出防止対策工一式	7月下旬
屋我地2期地区畑地かんがい施設工事〔名護市〕	120日	土木	畑地かんがい施設工一式	5月下旬

\* 中部農林土木事務所

南風原西原地区畑地かんがい施設工事〔うるま市〕	150日	土木	畑地かんがい A=5.0ha	7月上旬
読谷中部地区幹線水路工事(1工区)〔読谷村〕	240日	土木	幹線水路 総合評価	7月上旬
読谷中部地区幹線水路工事(2工区)〔読谷村〕	180日	土木	幹線水路、支線水路	5月下旬
読谷中部地区ほ場整備工事(1工区)〔読谷村〕	150日	土木	区画整理 A=1.2ha	5月中旬
読谷中部地区ほ場整備工事(2工区)〔読谷村〕	180日	土木	区画整理 A=8.1ha 一般競争	9月下旬
読谷中部地区ほ場整備工事(3工区)〔読谷村〕	180日	土木	区画整理 A=8.8ha	9月下旬

\* 南部農林土木事務所

カンジン2期地区太陽光施設造成工事〔久米島町〕	150日	土木	敷地造成一式 一般競争	5月下旬
カンジン2期地区太陽光施設建設工事〔久米島町〕	180日	土木	太陽光施設一式 本課発注	10月下旬
雄樋川地区貯水池工事(23-1工区)〔南城市〕	210日	土木	貯水池一式 総合評価	7月下旬
雄樋川地区貯水池工事(23-2工区)〔南城市〕	180日	土木	貯水池一式 一般競争	10月下旬
幕内1期地区4号集水池工事〔北大東村〕	210日	土木	集水池一式 一般競争	7月下旬
幕内1期地区3号集水池工事〔北大東村〕	150日	土木	集水池一式 一般競争	10月下旬
幕内2期地区貯水池工事〔北大東村〕	210日	土木	貯水池一式 一般競争・本課発注	7月下旬
幕外地区畑地かんがい施設工事(1工区)〔北大東村〕	180日	土木	畑地かんがい施設一式 一般競争	10月上旬
幕外地区畑地かんがい施設工事(2工区)〔北大東村〕	180日	土木	畑地かんがい施設一式 一般競争	10月上旬
旧東第1地区貯水池工事〔南大東村〕	210日	土木	貯水池一式 一般競争・本課発注	8月下旬
北振地区貯水池工事〔北大東村〕	210日	土木	貯水池一式 一般競争・本課発注	7月中旬
銭田地区排水路工事〔久米島町〕	180日	土木	排水路一式 総合評価	9月下旬
カンジン3期地区畑地かんがい施設工事〔久米島町〕	180日	土木	畑地かんがい施設一式 一般競争	8月下旬
幕内3期地区畑地かんがい施設工事〔北大東村〕	180日	土木	畑地かんがい施設一式 一般競争	8月下旬
慶座地区ほ場整備工事〔八重瀬町〕	210日	土木	区画整理一式 一般競争	8月下旬
慶座地区畑地かんがい施設工事〔八重瀬町〕	210日	土木	畑地かんがい一式 総合評価	8月下旬
具志堅地区貯水池工事〔南大東村〕	180日	土木	貯水池一式 一般競争	9月中旬
江崎第2・第2(2期)地区貯水池及び畑地かんがい施設工事〔北大東村〕	180日	土木	畑地かんがい一式 一般競争	9月上旬
喜屋武第3地区ほ場整備工事〔糸満市〕	210日	土木	区画整理一式 一般競争	7月下旬
八重瀬町第1地区勾配抑制工事〔八重瀬町〕	180日	土木	勾配抑制工一式	9月下旬

件名〔場所〕	工期	工種	概要	入札予定時期
八重瀬町第2地区勾配抑制工事〔八重瀬町〕	150日	土木	勾配抑制工一式	9月下旬
新垣地区浸透池工事〔糸満市〕	150日	土木	浸透池一式	9月下旬
真栄平地区浸透池工事〔糸満市〕	150日	土木	浸透池一式	9月下旬

\* 宮古農林水産振興センター農林水産整備課

七又吉野地区畑地かんがい施設工事〔宮古島市〕	180日	土木	畑かん施設 A=6.7ha	6月下旬
東福地地区畑地かんがい施設工事〔宮古島市〕	210日	土木	畑かん施設 A=15.7ha	総合評価 10月下旬
長南地区畑地かんがい施設工事(1工区)〔宮古島市〕	210日	土木	畑かん施設 A=7.5ha	一般競争 9月下旬
長南地区畑地かんがい施設工事(2工区)〔宮古島市〕	210日	土木	畑かん施設 A=7.5ha	一般競争 9月下旬
松原地区畑地かんがい施設工事〔宮古島市〕	150日	土木	畑かん施設 A=9.0ha	一般競争 10月下旬
西東地区畑地かんがい施設工事〔宮古島市〕	210日	土木	畑かん施設 A=6.0ha	一般競争・本課発注 9月下旬
西原東地区畑地かんがい施設工事〔宮古島市〕	180日	土木	畑かん施設 A=7.0ha	一般競争 9月下旬
マクソコ地区畑地かんがい施設工事(1工区)〔宮古島市〕	180日	土木	畑かん施設 A=5.9ha	一般競争 9月下旬
マクソコ地区畑地かんがい施設工事(2工区)〔宮古島市〕	180日	土木	畑かん施設 A=5.9ha	一般競争 9月下旬
洲鎌上地地区畑地かんがい施設工事(1工区)〔宮古島市〕	180日	土木	畑かん施設 A=6.0ha	一般競争 9月下旬
洲鎌上地地区畑地かんがい施設工事(2工区)〔宮古島市〕	180日	土木	畑かん施設 A=6.0ha	一般競争 9月下旬
島中地区畑地かんがい施設工事〔宮古島市〕	180日	土木	畑かん施設 A=15.1ha	総合評価 9月下旬
西西1期地区ほ場整備工事(1工区)〔宮古島市〕	210日	土木	区画整理 A=2.9ha	一般競争 9月下旬
西西1期地区ほ場整備工事(2工区)〔宮古島市〕	210日	土木	区画整理 A=2.9ha	一般競争 9月下旬
松原南地区ほ場整備工事〔宮古島市〕	180日	土木	区画整理 A=9.3ha	総合評価 9月下旬
村越1期地区ほ場整備工事〔宮古島市〕	180日	土木	区画整理 A=5.0ha	総合評価 9月下旬
マクソコ地区ほ場整備工事〔宮古島市〕	210日	土木	附帯工一式	総合評価 9月中旬
洲鎌地区ほ場整備工事(1工区)〔宮古島市〕	180日	土木	区画整理 A=8.5ha	一般競争 9月下旬
洲鎌地区ほ場整備工事(2工区)〔宮古島市〕	180日	土木	区画整理 A=8.5ha	一般競争 9月下旬
西原第1地区ほ場整備工事(1工区)〔宮古島市〕	210日	土木	区画整理 A=5.0ha	一般競争 10月上旬
西原第1地区ほ場整備工事(2工区)〔宮古島市〕	210日	土木	区画整理 A=5.0ha	総合評価 10月上旬
長南地区ほ場整備工事(1工区)〔宮古島市〕	210日	土木	区画整理 A=10.5ha	一般競争・本課発注 10月上旬
長南地区ほ場整備工事(2工区)〔宮古島市〕	210日	土木	区画整理 A=10.5ha	一般競争・本課発注 10月上旬
松原地区ほ場整備工事〔宮古島市〕	150日	土木	区画整理 A=14.3ha	一般競争・本課発注 9月下旬
東福地地区ほ場整備工事(1工区)〔宮古島市〕	210日	土木	区画整理 A=9.5ha	一般競争 9月下旬
東福地地区ほ場整備工事(2工区)〔宮古島市〕	210日	土木	区画整理 A=9.5ha	一般競争 9月下旬
西原第1(二期)地区ほ場整備工事(1工区)〔宮古島市〕	210日	土木	区画整理 A=7.5ha	一般競争・本課発注 10月上旬
西原第1(二期)地区ほ場整備工事(2工区)〔宮古島市〕	210日	土木	区画整理 A=7.5ha	一般競争・本課発注 10月上旬
地盛南地区ほ場整備工事(1工区)〔宮古島市〕	210日	土木	区画整理 A=5.0ha	一般競争 9月下旬
地盛南地区ほ場整備工事(2工区)〔宮古島市〕	210日	土木	区画整理 A=5.0ha	一般競争 9月下旬
上地南地区ほ場整備工事(1工区)〔宮古島市〕	180日	土木	区画整理 A=8.5ha	総合評価 10月上旬
上地南地区ほ場整備工事(2工区)〔宮古島市〕	180日	土木	区画整理 A=8.5ha	一般競争 10月上旬
島中地区ほ場整備工事(1工区)〔宮古島市〕	150日	土木	区画整理 A=8.5ha	総合評価 9月中旬
島中地区ほ場整備工事(2工区)〔宮古島市〕	150日	土木	区画整理 A=8.8ha	一般競争 9月中旬
新城西地区ほ場整備工事(1工区)〔宮古島市〕	210日	土木	区画整理 A=4.5ha	総合評価 9月下旬
新城西地区ほ場整備工事(2工区)〔宮古島市〕	210日	土木	区画整理 A=4.5ha	一般競争 9月下旬
宮古島第1地区水質保全対策工事〔宮古島市〕	150日	土木	防災工一式	9月上旬

\* 八重山農林水産振興センター農林水産整備課

豊波地区2号貯水池工事(1工区)〔竹富町〕	210日	土木	貯水池一式	総合評価 7月上旬
豊波地区畑かん施設工事(2工区)〔竹富町〕	210日	土木	畑かん施設一式	一般競争 7月下旬
豊波地区揚水機場工事(3工区)〔石垣市〕	180日	土木	揚水機場一式	一般競争 10月下旬
大浦地区建屋工事〔石垣市〕	180日	土木	建屋一式	5月下旬
米節東地区ほ場整備工事〔石垣市〕	210日	土木	ほ場整備 A=6.0ha、かんがい施設 A=6.0ha	総合評価 7月下旬
石垣市第4地区耕土流出防止対策工事〔石垣市〕	210日	土木	排水路工一式	総合評価 8月下旬

件名〔場所〕	工期	工種	概要	入札予定時期
石垣市第5、第6地区耕土流出防止対策工事〔石垣市〕	180日	土木	排水路工一式	総合評価 7月下旬
石垣市第7地区耕土流出防止対策工事〔石垣市〕	150日	土木	排水路工一式	8月下旬
磯辺川第1地区耕土流出防止対策工事〔石垣市〕	180日	土木	排水路工一式	7月上旬
磯辺川第2地区耕土流出防止対策工事〔石垣市〕	180日	土木	排水路工一式	5月下旬
磯辺川第3地区耕土流出防止対策工事〔石垣市〕	180日	土木	排水路工一式	7月中旬
新川第1地区耕土流出防止対策工事〔石垣市〕	180日	土木	排水路工一式	6月下旬
新川第2地区耕土流出防止対策工事〔石垣市〕	180日	土木	排水路工一式	7月下旬
波照間第2地区耕土流出防止対策工事〔竹富町〕	270日	土木	勾配修正工一式、排水路工一式	9月下旬
波照間第3、第4地区耕土流出防止対策工事〔竹富町〕	270日	土木	勾配修正工一式、排水路工一式	総合評価 9月下旬
名蔵ダム制御機器装置更新工事〔石垣市〕	150日	設備	機器更新	随契 9月下旬

【農村整備課】

\* 北部農林水産振興センター農業水産整備課

辺名地地区農地保全工事〔本部町〕	90日	土木	水兼農道工一式	随契 9月下旬
川平第1地区農地保全工事〔伊江村〕	120日	土木	水兼農道工一式	8月下旬
川平第2地区農地保全工事〔伊江村〕	120日	土木	水兼農道工一式	9月下旬
瀬嵩地区ため池改修工事〔名護市〕	200日	土木	堤体築堤工一式	総合評価 8月下旬
イリシナ地区ため池改修工事〔伊平屋村〕	150日	土木	底樋・斜樋工一式	8月下旬
門原地区ため池改修工事〔伊平屋村〕	90日	土木	付帯工一式	9月下旬
カピチ地区法面改修工事〔伊是名村〕	120日	土木	法面保護工一式	7月下旬
浜地区海岸整備工事〔国頭村〕	120日	土木	養浜工一式	8月下旬
辺土名地区海岸整備工事〔国頭村〕	120日	土木	養浜工一式	総合評価 9月下旬
久志地区海岸整備工事〔名護市〕	120日	土木	護岸工一式	9月下旬

\* 中部農林土木事務所

北浜地区海岸護岸工事〔中城村〕	180日	土木	護岸工一式	7月上旬
上原2期農地保全工事〔うるま市〕	150日	土木	管理用道路、植栽一式	9月上旬
平安名3期地すべり対策工事〔うるま市〕	240日	土木	抑止工一式	一般競争 7月上旬
宮城地区農道工事〔うるま市〕	150日	土木	擁壁工、法面工、地表水排除工、落石対策工一式	10月中旬

\* 南部農林土木事務所

神宮地区農道整備工事〔南大東村〕	200日	土木	農道工一式	6月上旬
大城地区ため池改修工事〔南城市〕	140日	土木	堤体工一式	11月上旬
旧幕下第3地区農地保全整備工事〔南大東村〕	210日	土木	貯水池、水兼農道、防災工	6月上旬
真謝2期地区地すべり対策工事〔久米島町〕	150日	土木	抑制工一式	一般競争 8月上旬

\* 宮古農林水産振興センター農林水産整備課

狩俣・鳥尻地区防風施設整備工事〔宮古島市〕	120日	土木	防風施設工 300m	8月中旬
西中地区農地保全整備工事〔宮古島市〕	150日	土木	農道工 600m	9月中旬

\* 八重山農林水産振興センター農林水産整備課

みやらがわ第1地区防風施設整備工事〔石垣市〕	150日	土木	植栽工 L=600m、付帯工一式	9月下旬
みやらがわ第2地区防風施設整備工事〔石垣市〕	150日	造園	植栽工 L=450m、付帯工一式	9月下旬
みやらがわ第3地区防風施設整備工事〔石垣市〕	180日	土木	植栽工 L=630m、付帯工一式	9月下旬
みやらがわ第4地区防風施設整備工事〔石垣市〕	180日	土木	植栽工 L=830m、付帯工一式	総合評価 9月下旬
米節西地区土砂崩壊防止工事〔石垣市〕	200日	土木	法面工一式、排水路工一式	7月下旬

【漁港漁場課】

\* 北部農林水産振興センター農業水産整備課

宜野座地区中層型魚礁設置工事〔宜野座沖〕	180日	土木	中層魚礁 3基	一般競争 8月上旬
安田漁港機能保全工事〔国頭村〕	150日	土木	機能保全一式	12月下旬

\* 中部農林土木事務所

泡瀬漁港浮桟橋(4)工事〔沖縄市〕	170日	土木	浮桟橋(4)一式	一般競争 9月上旬
平敷屋漁港岸壁及び第1護岸工事〔うるま市〕	150日	土木	岸壁改良(その2)、第1護岸改良一式	一般競争 5月上旬

件名〔場所〕	工期	工種	概要	入札予定時期
平敷屋漁港岸壁工事〔うるま市〕	170日	土木	岸壁(その3)一式 総合評価・本課発注	10月下旬
平敷屋漁港岸壁改良工事〔うるま市〕	150日	土木	岸壁改良(その1)一式	5月上旬

\* 南部農林土木事務所

糸満漁港護岸・道路及び埋立工事(1工区)〔糸満市〕	250日	土木	護岸、道路、埋立て 一般競争・本課発注	5月下旬
糸満漁港波除堤工事(2工区)〔糸満市〕	180日	土木	波除堤、-2.5m物揚場、船揚場 一般競争	5月下旬
渡名喜漁港-5.5m岸壁改良工事(2工区)〔渡名喜村〕	210日	土木	岸壁改良 一般競争・本課発注	7月下旬
当添漁港岸壁改良工事〔与那原町〕	210日	土木	岸壁改良 一般競争	6月上旬
南大東地区航路浚渫工事〔南大東村〕	200日	土木	-6.0m航路浚渫 一般競争・本課発注	3月上旬
北大東地区掘削工事(その1)〔北大東村〕	250日	土木	-3.0m泊地、道路掘削工 一般競争・本課発注	5月上旬
北大東地区掘削工事(その2)〔北大東村〕	250日	土木	-4.5m泊地、道路掘削工 一般競争・本課発注	10月下旬
北大東地区掘削工事(その3)〔北大東村〕	200日	土木	掘削工一式 一般競争	1月下旬
南大東地区第3防波堤工事〔南大東村〕	250日	土木	堤体上部工一式 一般競争・本課発注	9月上旬
具志頭地区魚礁設置工事〔南城市〕	250日	土木	魚礁設置 一般競争・本課発注	9月上旬
渡名喜漁港-5.5m岸壁改良工事(1工区)〔渡名喜村〕	210日	土木	岸壁改良 一般競争	7月下旬
阿嘉漁港岸壁改良工事〔座間味村〕	210日	土木	岸壁改良 一般競争・本課発注	8月上旬

\* 宮古農林水産振興センター農林水産整備課

佐良浜漁港浮桟橋工事〔宮古島市〕	180日	土木	浮桟橋一式 総合評価・本課発注	8月下旬
宮古北地区表中層型浮魚礁代替設置工事〔宮古島地先〕	180日	土木	魚礁設置 1基、魚礁撤去 1基 一般競争・本課発注	9月上旬
博愛漁港養浜砂補充工事〔宮古島市〕	90日	土木	養浜砂補充一式	10月下旬
佐和田漁港防暑施設工事〔宮古島市〕	90日	建築	防暑施設一式	7月中旬
佐和田漁港用地舗装工事〔宮古島市〕	60日	土木	用地舗装一式	7月中旬

\* 八重山農林水産振興センター農林水産整備課

石垣漁港道路及び防暑施設工事(1工区)〔石垣市〕	160日	土木	道路、用地舗装、防暑施設	11月
石垣漁港防波堤改良工事(2工区)〔石垣市〕	160日	土木	道路、用地舗装、防暑施設	12月
西表漁港防暑施設建築工事〔竹富町〕	150日	建築	防暑施設 1棟	9月
久部良道路及び護岸工事〔与那国町〕	150日	土木	道路、道路護岸	10月
琉球地区(石垣南)浮魚礁撤去工事〔石垣市〕	150日	特殊	浮魚礁撤去 一般競争	9月
琉球地区(石垣南)浮魚礁設置工事〔石垣市〕	150日	特殊	浮魚礁設置 総合評価	9月
琉球地区(与那国)浮魚礁設置工事〔与那国町〕	150日	特殊	浮魚礁設置 総合評価	9月
久部良漁港船揚場改良工事〔与那国町〕	150日	土木	船揚場改良 一般競争	9月
石垣漁港船揚場工事〔石垣市〕	150日	土木	船揚場 一般競争	9月

【森林緑地課】

\* 北部農林水産振興センター森林整備保全課

安波復旧治山工事〔国頭村〕	7ヶ月	土木	山腹工一式 総合評価	9月中旬
松田海岸防災林造成工事〔宜野座村〕	5ヶ月	土木	防潮護岸工一式	8月中旬
諸見海岸防災林造成工事〔伊是名村〕	6ヶ月	造園	植栽工一式	9月中旬
瀬嵩予防治山工事〔名護市〕	4ヶ月	土木	山腹工一式	7月中旬
奥間予防治山工事〔国頭村〕	5ヶ月	土木	山腹工一式	9月中旬
許田予防治山工事〔名護市〕	6ヶ月	土木	山腹工一式	9月中旬
渡久地予防治山工事〔本部町〕	3ヶ月	土木	山腹工一式	6月下旬
我喜屋海岸防災林造成工事〔伊平屋村〕	5ヶ月	造園	植栽工一式 総合評価	8月中旬
伊是名海岸防災林造成工事〔伊是名村〕	6ヶ月	造園	植栽工一式	8月中旬
県民の森遊歩道改修工事〔恩納村〕	3ヶ月	土木	遊歩道改修一式	6月中旬

\* 南部林業事務所

大原海岸防災林造成工事〔久米島町〕	5ヶ月	造園	植栽工一式 総合評価	9月上旬
喜屋武地海岸防災林造成工事〔糸満市〕	5ヶ月	造園	植栽工一式	9月上旬
南海岸防災林造成工事〔南大東村〕	5ヶ月	造園	植栽工一式	9月中旬
東里防風林造成工事〔糸満市〕	4ヶ月	造園	植栽工一式	9月上旬
平和創造の森公園とりで園路改修工事〔糸満市〕	3ヶ月	土木	とりで園路改修一式	6月中旬

\* 宮古農林水産振興センター農林水産整備課

件名〔場所〕	工期	工種	概要	入札予定時期
塩川海岸防災林造成工事〔多良間村〕	7ヶ月	造園	植栽工一式 総合評価	9月上旬
狩俣海岸防災林造成工事〔宮古島市〕	6ヶ月	造園	植栽工一式	9月上旬
新城海岸防災林造成工事〔宮古島市〕	5ヶ月	造園	植栽工一式	9月上旬
池間添海岸防災林造成工事〔宮古島市〕	5ヶ月	造園	植栽工一式	9月中旬
伊良部海岸防災林造成工事〔宮古島市〕	5ヶ月	造園	植栽工一式	9月下旬

\* 八重山農林水産振興センター農林水産整備課

伊原間地区海岸防災林造成工事〔石垣市〕	5ヶ月	造園	植栽工一式	9月下旬
白保地区海岸防災林造成工事〔石垣市〕	6ヶ月	造園	植栽工一式	9月下旬
小浜地区海岸防災林造成工事〔竹富町〕	4ヶ月	造園	植栽工一式	9月下旬
真栄里地区海岸防災林造成工事〔石垣市〕	4ヶ月	造園	植栽工一式	9月下旬

【村づくり計画課】

\* 八重山農林水産振興センター農林水産整備課

宮良川地区水管理システム改修工事〔石垣市〕	4ヶ月	電気通信	電気通信設備一式	第3四半期
-----------------------	-----	------	----------	-------

【水産課】

地下浸透海水取水施設設置工事〔栽培漁場センター〕	4ヶ月	さく井	井戸掘削 350mm × 2ヶ所、取水設備及び配管	9月
--------------------------	-----	-----	---------------------------	----

県農林水産部平成23年度発注予定(委託)

【農地水利課】

\* 北部農林水産振興センター農業水産整備課

件名〔場所〕	期間	工種	概要	入札予定時期
北部その1 現場技術業務〔伊江村〕	300日	現場技術	現場技術業務一式	5月上旬
北部その2 現場技術業務〔伊是名村〕	210日	現場技術	現場技術業務一式	8月下旬
北部その3 現場技術業務〔名護市〕	210日	現場技術	現場技術業務一式	7月下旬
北部その4 現場技術業務〔伊平屋村〕	330日	現場技術	現場技術業務一式	4月下旬
伊是名東部現場技術業務〔伊是名村〕	120日	現場技術	現場技術業務一式	4月上旬
建設資材単価特別調査業務〔北部一円〕	60日	調査	建設資材単価調査業務一式 随契	4月下旬
伊平屋北部1期地区調査測量設計業務〔伊平屋村〕	210日	調査設計	調査設計業務一式	7月下旬
羽地地区調査測量設計業務〔名護市〕	120日	調査設計	調査設計業務一式 随契	7月下旬
伊平屋北部2期地区調査測量設計業務〔伊平屋村〕	180日	調査設計	調査設計業務一式	9月下旬
東江上地区計画変更業務〔伊江村〕	90日	調査	計画変更業務一式 随契	7月下旬
我喜屋地区調査測量設計業務〔伊平屋村〕	180日	調査設計	調査設計業務一式	6月下旬
金武町第2地区調査測量設計業務〔金武町〕	120日	調査設計	調査設計業務一式	9月下旬
本部町第1地区調査測量設計業務〔本部町〕	120日	調査設計	調査設計業務一式	7月下旬
小浜地区調査測量設計業務〔金武町〕	150日	調査設計	調査設計業務一式	6月下旬
伊平屋北部地区計画変更業務〔伊平屋村〕	90日	調査	計画変更業務一式 随契	5月下旬
伊是名村第1地区調査測量設計業務〔伊是名村〕	120日	調査設計	調査設計業務一式	4月下旬
天仁屋地区調査測量設計業務〔名護市〕	120日	調査設計	調査設計業務一式	9月下旬
東村第2地区調査測量設計業務〔東村〕	120日	調査設計	調査設計業務一式	9月下旬

\* 中部農林土木事務所

読谷中部地区支線水路設計業務〔読谷村〕	180日	設計	設計業務一式	7月下旬
読谷中部地区外1地区現場技術業務〔読谷村〕	150日	現場技術	現場技術業務一式	8月下旬
うるま地区支線水路設計業務〔うるま市〕	150日	設計	設計業務一式	10月下旬
与勝地区営農推進プロジェクト支援業務〔うるま市〕	150日	設計	設計業務一式	10月下旬
与勝地区操作マニュアル策定業務〔うるま市〕	150日	設計	設計業務一式	10月下旬
読谷中部地区磁気探査業務(その1)〔読谷村〕	90日	水平磁気水 探査	水平磁気探査 7.9ha	4月下旬
読谷中部地区磁気探査業務(その2)〔読谷村〕	90日	水平磁気水 探査	水平磁気探査 8.8ha	5月中旬
読谷中部地区磁気探査業務(その3)〔読谷村〕	60日	水平磁気水 探査	水平磁気探査 3.2ha	12月下旬

\* 南部農林土木事務所

幕内2期・幕外・江崎第2・第2(2期)地区現場技術業務〔北大東村〕	120日	現場技術	現場技術業務一式	4月上旬
慶座地区・具志堅地区現場技術業務〔八重瀬町〕	150日	現場技術	現場技術業務一式	4月上旬
雄樋川地区・八重瀬町第1地区現場技術業務〔南城市〕	150日	現場技術	現場技術業務一式	4月上旬
カンジン2期・3期・銭田地区現場技術業務〔久米島町〕	300日	現場技術	現場技術業務一式	6月上旬
幕内1期地区・幕内2期地区現場技術業務〔北大東村〕	240日	現場技術	現場技術業務一式	8月上旬
江崎第2・第2(2期)・幕内3期地区現場技術業務〔北大東村〕	240日	現場技術	現場技術業務一式	8月上旬
北振・幕外地区現場技術業務〔北大東村〕	240日	現場技術	現場技術業務一式	8月上旬
旧東第1地区・具志堅地区現場技術業務〔南大東村〕	210日	現場技術	現場技術業務一式	9月上旬
喜屋武第3・八重瀬町第1・第2・新垣・真栄平地区現場技術業務〔糸満市〕	240日	現場技術	現場技術業務一式	8月上旬
雄樋川地区・慶座地区現場技術業務〔南城市〕	210日	現場技術	現場技術業務一式	9月上旬
雄樋川地区測量設計業務〔南城市〕	150日	測量設計	測量設計業務一式	5月中旬
幕内1期地区調査測量設計業務〔北大東村〕	150日	調査測量 設計	調査測量設計業務一式	5月中旬
銭田地区設計及び測量業務〔久米島町〕	150日	測量設計	用地測量設計業務一式	9月下旬

件 名〔場 所〕	期 間	工 種	概 要	入札予定時期
旧東第2地区調査測量設計業務〔南大東村〕	150日	調査測量設計	調査測量設計業務一式	9月下旬
慶座地区設計業務〔八重瀬町〕	90日	設計	調査測量設計業務一式	4月中旬
幕上東3期地区農業水利施設機能調査業務〔南大東村〕	120日	調査	施設機能診断調査一式 プロポーザル	5月上旬
久米島町第3地区調査測量設計業務〔久米島町〕	180日	調査測量設計	調査測量設計業務一式	5月上旬
喜屋武第3地区水平磁気探査業務〔糸満市〕	90日	水平磁気探査	水平磁気探査 2.9ha	5月上旬
旧東第1地区水平磁気探査業務〔南大東村〕	90日	水平磁気探査	水平磁気探査 1.5ha	5月上旬

\* 宮古農林水産振興センター農林水産整備課

松原地区他1地区現場技術業務〔宮古島市〕	120日	現場技術	現場技術業務一式	4月中旬
西原第1地区他1地区現場技術業務〔宮古島市〕	90日	現場技術	現場技術業務一式	4月中旬
洲鎌地区他2地区現場技術業務〔宮古島市〕	90日	現場技術	現場技術業務一式	4月上旬
上地南地区他2地区現場技術業務〔宮古島市〕	90日	現場技術	現場技術業務一式	4月上旬
高田地区他2地区現場技術業務〔宮古島市〕	90日	現場技術	現場技術業務一式	4月上旬
東福地地区他3地区現場技術業務〔宮古島市〕	90日	現場技術	現場技術業務一式	4月上旬
松原地区他1地区現場技術業務〔宮古島市〕	180日	現場技術	現場技術業務一式	10月上旬
長南地区他1地区現場技術業務〔宮古島市〕	180日	現場技術	現場技術業務一式	10月上旬
洲鎌地区他1地区現場技術業務〔宮古島市〕	180日	現場技術	現場技術業務一式	10月上旬
西原第2地区他1地区現場技術業務〔宮古島市〕	180日	現場技術	現場技術業務一式	10月上旬
新城西地区他2地区現場技術業務〔宮古島市〕	180日	現場技術	現場技術業務一式	10月上旬
島中地区他2地区現場技術業務〔宮古島市〕	180日	現場技術	現場技術業務一式	10月上旬
西東地区他1地区現場技術業務〔宮古島市〕	180日	現場技術	現場技術業務一式	10月上旬
長南地区他2地区現場技術業務〔宮古島市〕	180日	調査設計	調査設計委託業務	10月上旬
洲鎌上地地区他1地区現場技術業務〔宮古島市〕	180日	調査設計	調査設計委託業務	10月上旬
西東地区石礫除去等作業委託業務〔宮古島市〕	90日	作業委託	直営施工一式 随契	5月上旬
地盛南地区石礫除去等作業委託業務〔宮古島市〕	90日	作業委託	直営施工一式 随契	6月上旬
西原第1地区石礫除去等作業委託業務〔宮古島市〕	90日	作業委託	直営施工一式 随契	6月上旬
西原第1( )地区石礫除去等作業委託業務〔宮古島市〕	90日	作業委託	直営施工一式 随契	6月上旬
長南地区石礫除去等作業委託業務〔宮古島市〕	90日	作業委託	直営施工一式 随契	8月上旬
マクソコ地区石礫除去等作業委託業務〔宮古島市〕	90日	作業委託	直営施工一式 随契	7月上旬
新城西地区石礫除去等作業委託業務〔宮古島市〕	90日	作業委託	直営施工一式 随契	6月上旬
東福地地区石礫除去等作業委託業務〔宮古島市〕	90日	作業委託	直営施工一式 随契	6月上旬
松原地区石礫除去等作業委託業務〔宮古島市〕	90日	作業委託	直営施工一式 随契	8月下旬
島中地区石礫除去等作業委託業務〔宮古島市〕	90日	作業委託	直営施工一式 随契	8月下旬
洲鎌地区不発弾等事前探査業務〔宮古島市〕	150日	水平磁気探査	水平磁気探査 12.9ha	5月下旬
西原第1地区不発弾等事前探査業務〔宮古島市〕	150日	水平磁気探査	水平磁気探査 5.0ha	5月下旬
長南地区不発弾等事前探査業務〔宮古島市〕	150日	水平磁気探査	水平磁気探査 20.7ha	5月下旬
松原地区不発弾等事前探査業務〔宮古島市〕	150日	水平磁気探査	水平磁気探査 13.6ha	5月下旬
東福地地区不発弾等事前探査業務〔宮古島市〕	150日	水平磁気探査	水平磁気探査 16.4ha	5月下旬
西原第1( 期)地区不発弾等事前探査業務〔宮古島市〕	150日	水平磁気探査	水平磁気探査 12.9ha	5月下旬
地盛南地区不発弾等事前探査業務〔宮古島市〕	150日	水平磁気探査	水平磁気探査 8.6ha	5月下旬
上地南地区不発弾等事前探査業務〔宮古島市〕	150日	水平磁気探査	水平磁気探査 8.6ha	5月下旬
新城西地区不発弾等事前探査業務〔宮古島市〕	150日	水平磁気探査	水平磁気探査 8.6ha	5月下旬

件 名〔場 所〕	期 間	工 種	概 要	入札予定時期
島中地区不発弾等事前探査業務〔宮古島市〕	150日	水平磁気探査	水平磁気探査 16.4ha	5月下旬
宮古島第1地区不発弾等事前探査業務〔宮古島市〕	120日	水平磁気探査	水平磁気探査 3.6ha	5月下旬
松原南地区不発弾等事前探査業務〔宮古島市〕	150日	水平磁気探査	水平磁気探査 9.8ha	5月下旬
西西1期地区不発弾等事前探査業務〔宮古島市〕	150日	水平磁気探査	水平磁気探査 5.4ha	5月下旬
村越1地区不発弾等事前探査業務〔宮古島市〕	150日	水平磁気探査	水平磁気探査 5.4ha	5月下旬
マクソコ地区換地業務〔宮古島市〕	150日	換地設計	換地業務一式	随契 4月中旬
西原第1地区換地業務〔宮古島市〕	150日	換地設計	換地業務一式	随契 4月中旬
洲鎌地区換地業務〔宮古島市〕	150日	換地設計	換地業務一式	随契 4月中旬
東福地地区換地業務〔宮古島市〕	150日	換地設計	換地業務一式	随契 4月中旬
長南地区換地業務〔宮古島市〕	150日	換地設計	換地業務一式	随契 4月中旬
松原地区換地業務〔宮古島市〕	150日	換地設計	換地業務一式	随契 4月中旬
西原第1( )地区換地業務〔宮古島市〕	150日	換地設計	換地業務一式	随契 4月中旬
島中地区換地業務〔宮古島市〕	150日	換地設計	換地業務一式	随契 4月中旬
上地南地区換地業務〔宮古島市〕	150日	換地設計	換地業務一式	随契 4月中旬
地盛南地区換地業務〔宮古島市〕	150日	換地設計	換地業務一式	随契 4月中旬
新城西地区換地業務〔宮古島市〕	150日	換地設計	換地業務一式	随契 4月中旬
松原南地区換地業務〔宮古島市〕	150日	換地設計	換地業務一式	随契 4月中旬
村越(1期)地区換地業務〔宮古島市〕	150日	換地設計	換地業務一式	随契 4月中旬
西西(1期)地区換地業務〔宮古島市〕	150日	換地設計	換地業務一式	随契 4月中旬
村越(2期)地区換地業務〔宮古島市〕	150日	換地設計	換地業務一式	随契 4月中旬
西西(2期)地区換地業務〔宮古島市〕	150日	換地設計	換地業務一式	随契 4月中旬
西新生地区換地業務〔宮古島市〕	150日	換地設計	換地業務一式	随契 4月中旬
加治道地区換地業務〔宮古島市〕	150日	換地設計	換地業務一式	随契 4月中旬
入江地区調査設計業務〔宮古島市〕	120日	調査設計	調査設計業務一式	4月上旬
西西2期地区調査設計業務〔宮古島市〕	120日	調査設計	調査設計業務一式	9月上旬
村越2期地区調査設計業務〔宮古島市〕	120日	調査設計	調査設計業務一式	9月上旬
西新生地区調査設計業務〔宮古島市〕	150日	調査設計	調査設計業務一式	10月上旬
加治道地区調査設計業務〔宮古島市〕	150日	調査設計	調査設計業務一式	10月上旬
松原南地区調査設計業務〔宮古島市〕	150日	調査設計	調査設計業務一式	9月上旬
松原地区調査設計業務〔宮古島市〕	150日	調査設計	調査設計業務一式	9月上旬
島中地区調査設計業務〔宮古島市〕	150日	調査設計	調査設計業務一式	9月上旬
西西1期地区畑地かんがい施設設計業務〔宮古島市〕	180日	調査設計	調査設計業務一式	9月上旬
村越1期地区畑地かんがい施設設計業務〔宮古島市〕	180日	調査設計	調査設計業務一式	9月上旬
宮古島第1地区調査設計業務〔宮古島市〕	150日	調査設計	調査設計業務一式	9月上旬

\* 八重山農林水産振興センター農林水産整備課

豊波地区現場技術業務〔竹富町〕	280日	現場技術	現場技術業務一式	5月上旬
石垣島その1現場技術業務〔石垣市〕	280日	現場技術	現場技術業務一式	5月上旬
石垣島その2現場技術業務〔石垣市〕	280日	現場技術	現場技術業務一式	5月上旬
豊波地区測量設計委託業務〔竹富町〕	120日	測量設計	測量設計業務一式	5月上旬
大浦地区測量設計委託業務〔石垣市〕	180日	測量設計	測量設計業務一式	6月下旬
米節東地区換地業務〔石垣市〕	120日	換地	換地業務一式	随契 7月下旬
南帆安地区測量設計委託業務〔石垣市〕	210日	測量設計	測量設計業務一式	7月下旬
石垣市第4地区測量設計委託業務〔石垣市〕	150日	測量設計	測量設計業務一式	7月下旬
石垣市第5地区測量設計委託業務〔石垣市〕	150日	測量設計	測量設計業務一式	7月下旬
石垣市第6地区測量設計委託業務〔石垣市〕	150日	測量設計	測量設計業務一式	7月下旬
石垣市第7地区測量設計委託業務〔石垣市〕	150日	測量設計	測量設計業務一式	7月下旬
磯辺川第1地区測量設計委託業務〔石垣市〕	180日	測量設計	測量設計業務一式	7月下旬
磯辺川第2地区測量設計委託業務〔石垣市〕	180日	測量設計	測量設計業務一式	7月下旬
磯辺川第3地区測量設計委託業務〔石垣市〕	180日	測量設計	測量設計業務一式	7月下旬



件名〔場所〕	期間	工種	概要	入札予定時期
新川第1地区測量設計委託業務〔石垣市〕	180日	測量設計	測量設計業務一式	7月下旬
新川第2地区測量設計委託業務〔石垣市〕	180日	測量設計	測量設計業務一式	7月下旬
石垣島赤土流出防止対策効果検証業務〔石垣市〕	180日	調査	効果調査一式	随契 9月下旬
波照間第2地区及びみやらがわ第1・第2・第3・第4地区現場技術委託業務〔竹富町〕	270日	現場技術	現場技術業務一式	6月下旬
水質保全対策事業・ため池等整備事業〔竹富町〕	270日	現場技術	現場技術業務一式	10月下旬
波照間第3・第4及び米節西地区現場技術委託業務〔竹富町〕	270日	現場技術	現場技術業務一式	10月下旬
小浜地区測量設計委託業務〔竹富町〕	150日	測量設計	測量設計業務一式	9月下旬
波照間第2分筆測量委託業務〔竹富町〕	90日	分筆測量	分筆測量業務一式	8月下旬
波照間第4分筆測量委託業務〔竹富町〕	90日	分筆測量	分筆測量業務一式	12月下旬
制御機器保守点検委託業務〔石垣市〕	220日	機器点検	機器点検一式	随契 7月上旬
取水施設点検委託業務〔石垣市〕	70日	機械点検	機械点検一式	随契 8月下旬
堤体自動観測装置点検委託業務〔石垣市〕	70日	機器点検	機器点検一式	随契 9月上旬
放流施設点検委託業務〔石垣市〕	60日	機械点検	機械点検一式	随契 8月下旬
非常用発電機点検委託業務〔石垣市〕	60日	機械点検	機械点検一式	随契 9月下旬
平喜名堰点検委託業務〔石垣市〕	70日	機械点検	機械点検一式	随契 9月中旬
二又堰点検委託業務〔石垣市〕	70日	機械点検	機械点検一式	随契 9月中旬
制御機器保守点検委託業務〔石垣市〕	220日	機器点検	機器点検一式	随契 7月上旬
取水施設点検委託業務〔石垣市〕	60日	機械点検	機械点検一式	随契 8月下旬
堤体自動観測装置点検委託業務〔石垣市〕	70日	機器点検	機器点検一式	随契 9月下旬
放流施設点検委託業務〔石垣市〕	70日	機械点検	機械点検一式	随契 9月中旬
非常用発電機点検委託業務〔石垣市〕	60日	機械点検	機械点検一式	随契 1月下旬
嵩田揚水ポンプ点検委託業務〔石垣市〕	70日	機械点検	機械点検一式	随契 9月上旬
頭首工点検委託業務〔石垣市〕	70日	機械点検	機械点検一式	随契 9月中旬
底原ダム堤体観測委託業務〔石垣市〕	300日	測量	測量業務一式	5月上旬
底原ダム等環境整備委託業務(夏季)〔石垣市〕	60日	造園	除草一式	8月上旬
底原ダム等環境整備委託業務(冬季)〔石垣市〕	50日	造園	除草一式	1月上旬
底原ダム堆砂測量委託業務〔石垣市〕	50日	測量	測量業務一式	12月中旬
底原ダム水質調査委託業務(夏期)〔石垣市〕	60日	調査	調査業務一式	8月上旬
底原ダム水質調査委託業務(冬期)〔石垣市〕	40日	調査	調査業務一式	1月上旬
名蔵ダム堤体観測委託業務〔石垣市〕	300日	測量	測量業務一式	5月上旬
名蔵ダム環境整備委託業務(夏期)〔石垣市〕	50日	造園	除草一式	8月上旬
名蔵ダム環境整備委託業務(冬期)〔石垣市〕	50日	造園	除草一式	1月上旬
名蔵ダム堆砂測量委託業務〔石垣市〕	50日	測量	測量業務一式	12月上旬
名蔵ダム水質調査委託業務〔石垣市〕	40日	調査	調査業務一式	1月上旬
平喜名堰環境整備委託業務〔石垣市〕	50日	造園	除草一式	8月上旬
石垣ダム環境整備委託業務〔石垣市〕	50日	造園	除草一式	9月上旬

【農村整備課】

\* 北部農林水産振興センター農業水産整備課

谷川地区調査測量設計業務〔伊平屋村〕	160日	実施設計	調査、測量、設計一式	10月中旬
谷川地区環境調査業務〔伊平屋村〕	90日	環境調査	環境調査一式	10月中旬
前原地区設計業務〔伊平屋村〕	210日	実施設計	設計一式	随契 7月中旬
満川地区設計業務〔名護市〕	60日	実施設計	設計一式	4月下旬
島の上3期地区現場技術業務〔大宜味村〕	330日	現場技術	現場技術一式	4月下旬
イリシナ外2地区現場技術業務〔伊平屋村〕	330日	現場技術	現場技術一式	4月下旬
辺土名外2地区現場技術業務〔国頭村〕	120日	現場技術	現場技術一式	4月下旬

\* 中部農林土木事務所

平安名2期地区調査、測量、設計業務〔うるま市〕	150日	調査、測量、設計	調査、測量、設計一式	8月上旬
平安名3期、北浜地区現場技術業務〔うるま市、中城村〕	270日	現場技術	現場技術一式	5月上旬
宮城地区調査、測量、設計業務〔うるま市〕	100日	調査、測量、設計	調査、測量、設計一式	5月上旬

\* 南部農林土木事務所

件名〔場所〕	期間	工種	概要	入札予定時期
神宮地区農道調査測量設計委託業務〔南大東村〕	120日	調査、測量、設計	調査測量設計業務一式	9月下旬
大城地区ため池調査測量設計委託業務〔南城市〕	120日	調査、測量、設計	調査、測量、設計一式	7月上旬
フサキナ地区調査測量設計委託業務〔久米島町〕	120日	調査、測量、設計	調査、測量、設計一式	7月上旬
旧幕下第3地区調査測量設計委託業務〔南大東村〕	120日	調査、測量、設計	調査、測量、設計一式	5月上旬
旧幕下第5地区調査測量設計委託業務〔南大東村〕	200日	調査、測量、設計	調査、測量、設計一式	9月上旬
真謝2期地区調査測量設計委託業務〔久米島町〕	120日	調査、測量、設計	調査、測量、設計一式	6月上旬
神宮地区、旧幕下第3地区現場技術業務〔南大東村〕	300日	現場技術	現場技術一式	5月下旬
フサキナ地区・真謝2期地区現場技術業務〔久米島町〕	300日	現場技術	現場技術一式	4月中旬
大城地区ため池現場技術業務〔南城市〕	300日	現場技術	現場技術一式	4月中旬

\* 宮古農林水産振興センター農林水産整備課

西中地区調査設計業務〔宮古島市〕	180日	調査設計	調査設計委託業務	7月上旬
------------------	------	------	----------	------

\* 八重山農林水産振興センター農林水産整備課

波照間第3、第4地区及びみやらがわ第3地区現場技術委託業務〔石垣市・竹富町〕	210日	現場技術	現場技術一式	8月下旬
波照間第2地区・みやらがわ第1・2・4地区・米節西地区現場技術業務〔石垣市・竹富町〕	240日	現場技術	現場技術一式	7月下旬

【漁港漁場課】

\* 北部農林水産振興センター農業水産整備課

深浅測量業務〔宜野座村〕	90日	実施設計	深浅測量一式	5月中旬
名護漁港施設機能保全計画策定業務〔名護市〕	210日	調査	調査一式 総合評価	8月下旬
汀間漁港施設機能保全計画策定業務〔名護市〕	210日	調査	調査一式 総合評価	8月下旬
辺土名漁港施設機能保全計画策定業務〔国頭村〕	210日	調査	調査一式 総合評価	8月下旬
安田漁港機能保全設計業務〔国頭村〕	210日	調査	調査一式	8月下旬

\* 中部農林土木事務所

平敷屋漁港現場技術業務〔うるま市〕	300日	現場技術	現場技術一式	5月上旬
平敷屋漁港岸壁・護岸改良設計業務〔うるま市〕	120日	設計	-3.0m岸壁、第2護岸改良一式	5月上旬
平敷屋漁港埋立申請作成業務〔うるま市〕	50日	設計	埋立申請作成一式	4月下旬
宜野湾漁港機能保全調査業務〔宜野湾市〕	120日	調査	保全調査一式	8月中旬
泡瀬漁港機能保全調査業務〔沖縄市〕	120日	調査	保全調査一式	8月中旬
都屋漁港機能保全調査業務〔読谷村〕	120日	調査	保全調査一式	8月中旬
泡瀬漁港浮棧橋設計業務〔沖縄市〕	90日	設計	浮棧橋(4)一式	5月上旬

\* 南部農林土木事務所

糸満漁港調査測量設計委託業務〔糸満市〕	90日	調査測量調査設計	調査測量設計業務一式	8月上旬
糸満漁港現場技術業務〔糸満市〕	300日	現場技術	現場技術業務	5月上旬
渡名喜漁港現場技術業務〔渡名喜村〕	250日	現場技術	現場技術業務	7月下旬
南大東地区現場技術業務〔南大東村〕	200日	現場技術	現場技術業務	4月下旬
北大東地区現場技術業務〔北大東村〕	200日	現場技術	現場技術業務	4月下旬
沖波波浪観測及び解析業務〔南大東村〕	300日	調査	波浪・波圧調査	9月下旬
北大東地区波浪解析業務〔北大東村〕	150日	測量	波浪解析業務	5月下旬
北大東地区護岸及び岸壁設計委託業務〔北大東村〕	200日	設計	護岸、岸壁設計	5月下旬
北大東地区岸壁及び波除堤設計委託業務〔北大東村〕	200日	設計	岸壁、波除堤設計	5月下旬
北大東地区岸壁及び波除堤設計委託業務(その2)〔北大東村〕	200日	設計	岸壁、波除堤設計	5月下旬

件名〔場所〕	期間	工種	概要	入札予定時期
北大東地区岸壁及び波除堤設計委託業務(その3)〔北大東村〕	200日	設計	岸壁、波除堤設計	5月下旬
具志頭地区深浅測量業務〔南城市〕	200日	測量	測量業務	5月下旬
当添漁港機能保全調査業務〔与那原町〕	150日	調査	機能保全調査業務	8月下旬
阿嘉漁港機能保全調査業務〔座間味村〕	150日	調査	機能保全調査業務	8月下旬
仲里漁港機能保全調査業務〔久米島町〕	150日	調査	機能保全調査業務	8月下旬
海野漁港機能保全調査業務〔南城市〕	150日	調査	機能保全調査業務	8月下旬
渡名喜漁港機能保全調査業務〔渡名喜村〕	150日	調査	機能保全調査業務	8月下旬
糸満漁港機能保全調査業務〔糸満市〕	150日	調査	機能保全調査業務	8月下旬
南大東漁港機能保全調査業務〔南大東村〕	150日	調査	機能保全調査業務	8月下旬
仲里・港川現場技術業務〔八重瀬町〕	280日	現場技術	現場技術業務	4月下旬
渡名喜漁港調査測量設計委託業務〔渡名喜村〕	90日	調査測量設計	調査測量設計業務一式	4月下旬
阿嘉漁港・当添漁港現場技術業務〔与那原町〕	280日	現場技術	現場技術業務	4月下旬

\* 宮古農林水産振興センター農林水産整備課

佐良浜漁港現場技術業務〔宮古島市〕	180日	現場技術	現場技術業務	8月下旬
荷川取漁港機能保全計画策定業務〔宮古島市〕	120日	調査・計画策定	ストマネ計画策定	9月下旬
池間漁港機能保全計画策定業務〔宮古島市〕	120日	調査・計画策定	ストマネ計画策定	9月下旬
多良間漁港機能保全計画策定業務〔多良間村〕	120日	調査・計画策定	ストマネ計画策定	9月下旬
佐和田漁港防暑施設監理委託業務〔宮古島市〕	90日	建築監理	監理一式	随契 7月中旬

\* 八重山農林水産振興センター農林水産整備課

八重山圏域経済波及効果分析調査委託業務〔石垣市〕	120日	調査	調査	6月
石垣漁港防暑施設監理委託業務〔竹富町〕	100日	建築監理	建築監理一式	随契 12月
石垣漁港埋立竣工認可作成業務〔石垣市〕	30日	測量・施工管理	埋立竣工認可測量一式	随契 12月
西表漁港埋立竣工認可作成業務〔竹富町〕	30日	測量・施工管理	埋立竣工認可測量一式	随契 9月
西表漁港防暑施設監理委託業務〔竹富町〕	100日	建築監理	建築監理一式	随契 9月
久部良漁港道路設計委託業務〔与那国町〕	100日	測量設計	測量設計一式	6月
琉球地区(与那国)深浅測量委託業務〔与那国町〕	60日	測量	深浅測量	5月
波照間漁港機能保全計画策定業務〔竹富町〕	120日	調査	調査	6月
石垣漁港機能保全計画策定業務〔石垣市〕	120日	調査	調査	6月
久部良漁港機能保全設計委託業務〔与那国町〕	120日	測量設計	測量設計一式	6月

【森林緑地課】

\* 北部農林水産振興センター森林整備保全課

松田海岸防災林造成調査測量設計委託業務〔宜野座村〕	5ヶ月	調査測量設計	調査測量設計一式	4月下旬
諸見海岸防災林造成測量設計委託業務〔伊是名村〕	4ヶ月	測量設計	測量設計一式	4月下旬
伊是名海岸防災林造成測量設計委託業務〔伊是名村〕	4ヶ月	測量設計	測量設計一式	4月下旬
瀬高予防治山測量設計委託業務〔名護市〕	3ヶ月	設計	詳細設計一式	4月下旬
許田予防治山調査測量設計委託業務〔名護市〕	5ヶ月	調査測量設計	調査測量設計一式	4月下旬
奥間予防治山調査測量設計委託業務〔国頭村〕	5ヶ月	調査測量設計	調査測量設計一式	4月下旬
万座保安林改良事業〔恩納村〕	4ヶ月	維持管理	保安林植栽一式	随契 9月下旬
国頭村保安林保育事業〔国頭村〕	10ヶ月	維持管理	保安林管理一式	随契 5月下旬
今帰仁村保安林保育事業〔今帰仁村〕	10ヶ月	維持管理	保安林管理一式	随契 5月下旬
恩納村保安林保育事業〔恩納村〕	10ヶ月	維持管理	保安林管理一式	随契 5月下旬
伊江村保安林保育事業〔伊江村〕	10ヶ月	維持管理	保安林管理一式	随契 5月下旬

件名〔場所〕	期間	工種	概要	入札予定時期
伊平屋村保安林保育事業〔伊平屋村〕	10ヶ月	維持管理	保安林管理一式	随契 5月下旬
伊是名村保安林保育事業〔伊是名村〕	10ヶ月	維持管理	保安林管理一式	随契 5月下旬
治山事業現場技術業務委託〔北部管内〕	12ヶ月	現場管理	現場管理一式	随契 4月下旬
治山事業現場技術業務委託〔北部管内〕	7ヶ月	現場管理	現場管理一式	随契 9月下旬

\* 南部林業事務所

南海岸防災林造成測量設計委託業務〔南大東村〕	3ヶ月	測量設計	測量設計一式	5月中旬
真我里保安林改良測量設計委託業務〔久米島町〕	3ヶ月	測量設計	測量設計一式	5月中旬
真我里保安林改良委託事業〔久米島町〕	4ヶ月	維持管理	保安林植栽一式	随契 9月中旬
北大東村保安林保育委託事業〔北大東村〕	9ヶ月	維持管理	保安林管理一式	随契 6月上旬
南大東村保安林保育委託事業〔南大東村〕	9ヶ月	維持管理	保安林管理一式	随契 6月上旬
糸満市保安林保育委託事業〔糸満市〕	9ヶ月	維持管理	保安林管理一式	随契 6月上旬
渡名喜村保安林保育委託事業〔渡名喜村〕	9ヶ月	維持管理	保安林管理一式	随契 6月上旬
久米島町保安林保育委託事業〔久米島町〕	9ヶ月	維持管理	保安林管理一式	随契 6月上旬
うるま市保安林保育委託事業〔うるま市〕	9ヶ月	維持管理	保安林管理一式	随契 6月上旬

\* 宮古農林水産振興センター農林水産整備課

狩俣海岸防災林造成測量設計委託業務〔宮古島市〕	3ヶ月	測量設計	測量設計一式	5月中旬
新城海岸防災林造成測量設計委託業務〔宮古島市〕	2ヶ月	測量設計	測量設計一式	5月中旬
池間添海岸防災林造成測量設計委託業務〔宮古島市〕	2ヶ月	測量設計	測量設計一式	5月下旬
伊良部海岸防災林造成測量設計委託業務〔宮古島市〕	2ヶ月	測量設計	測量設計一式	5月下旬
狩俣保安林改良測量設計委託業務〔宮古島市〕	2ヶ月	測量設計	測量設計一式	5月下旬
新城保安林改良委託事業〔宮古島市〕	5ヶ月	維持管理	保安林植栽一式	随契 9月上旬
狩俣保安林改良委託事業〔宮古島市〕	5ヶ月	維持管理	保安林植栽一式	随契 9月上旬
宮古島市保安林保育委託事業〔宮古島市〕	8ヶ月	維持管理	保安林管理一式	随契 6月上旬
多良間村保安林保育委託事業〔多良間村〕	8ヶ月	維持管理	保安林管理一式	随契 6月上旬

\* 八重山農林水産振興センター農林水産整備課

白保地区海岸防災造成測量設計委託業務〔石垣市〕	4ヶ月	測量設計	測量設計一式	7月下旬
小浜地区海岸防災造成測量設計委託業務〔竹富町〕	4ヶ月	測量設計	測量設計一式	7月下旬
真栄里地区海岸防災造成測量設計委託業務〔石垣市〕	4ヶ月	測量設計	測量設計一式	5月下旬
白保地区保安林改良委託業務〔石垣市〕	4ヶ月	維持管理	保安林植栽一式	随契 9月下旬
白保地区保安林改良委託業務〔石垣市〕	4ヶ月	維持管理	保安林植栽一式	随契 9月下旬
久部良地区保安林改良委託業務〔与那国町〕	4ヶ月	維持管理	保安林植栽一式	随契 9月下旬
石垣市保安林保育委託業務〔石垣市〕	8ヶ月	維持管理	保安林管理一式	随契 4月下旬
竹富町保安林保育委託業務〔竹富町〕	8ヶ月	維持管理	保安林管理一式	随契 4月下旬
与那国町保安林保育委託業務〔与那国町〕	8ヶ月	維持管理	保安林管理一式	随契 9月下旬

【村づくり計画課】

都市農村交流整備基本構想策定業務〔県全域〕	4ヶ月	計画調査	構想策定	本庁発注	第2 四半期
農山漁村地域整備推進計画策定業務〔県全域〕	6ヶ月	調査計画	基本計画策定	本庁発注	第2 四半期
農業農村整備事業効果検証業務〔県全域〕	4ヶ月	調査計画	効果検証	本庁発注	第2 四半期
沖縄県低コスト型土づくり技術指針策定業務〔県全域〕	8ヶ月	調査計画	技術開発	本庁発注	第2 四半期
沖縄県地域協働防風林整備基本構想策定業務〔県全域〕	9ヶ月	調査計画	構想策定・社会実験	本庁発注	第1 四半期
海岸保全基本計画策定業務〔県全域〕	8ヶ月	調査計画	基本計画策定	本庁発注	第2 四半期

\* 北部農林水産振興センター農業水産整備課

伊江東部地区計画概要書作成委託業務〔伊江村〕	6ヶ月	調査計画	事業計画作成	随契	第2 四半期
恩納地区耕土流出防止対策調査業務〔恩納村〕	6ヶ月	調査計画	事業計画作成		第2 四半期
水土里の路ウォーキング〔今帰仁村〕	6ヶ月	その他	その他	随契	第1 四半期
稲嶺土地改良区内環境保全活動〔名護市〕	6ヶ月	その他	その他	随契	第1 四半期
真喜屋土地改良区環境保全活動〔名護市〕	6ヶ月	その他	その他	随契	第2 四半期
新里区内ふるさと環境づくり〔本部町〕	3ヶ月	その他	その他	随契	第2 四半期

\* 中部農林土木事務所

件名〔場所〕	期間	工種	概要	入札予定時期
中部圏域農道保全調査計画業務〔中部管内〕	4ヶ月	調査計画	事業計画作成	第2四半期
兼箇段地区ふるさと農村環境村づくり〔うるま市〕	2ヶ月	その他	その他	随契 第1四半期
特産品で山城の元気を発信活動〔うるま市〕	6ヶ月	その他	その他	随契 第1四半期
前原地区ふるさと農村環境づくり〔うるま市〕	6ヶ月	その他	その他	随契 第2四半期

\* 南部農林土木事務所

真壁南地区計画調査設計業務〔糸満市〕	6ヶ月	調査計画	事業計画作成	第2四半期
南部管内老きゅうため池調査計画業務〔南部管内〕	6ヶ月	調査計画	事業計画作成	第2四半期
ハッピー・エコ・リユクス〔久米島町〕	6ヶ月	その他	その他	随契 第1四半期
系数区花いっぱい田園復元の村づくり〔南城市〕	6ヶ月	その他	その他	随契 第1四半期
山川区農村景観保全運動〔南風原町〕	3ヶ月	その他	その他	随契 第2四半期
宮城区環境整備と花さく村づくり活動〔南風原町〕	6ヶ月	その他	その他	随契 第1四半期
慶座区農業施設の現状と環境負荷学ぶ活動〔八重瀬町〕	2ヶ月	その他	その他	随契 第3四半期
新里区ふるさと憩いの里づくり〔南城市〕	3ヶ月	その他	その他	随契 第1四半期

\* 宮古農林水産振興センター農林水産整備課

福嶺南地区土地改良施設調査設計業務〔宮古島市〕	4ヶ月	調査計画	事業計画作成	第2四半期
増原地区かんがい排水調査設計業務〔宮古島市〕	6ヶ月	調査計画	事業計画作成	第2四半期
西原第3水利区域事業計画策定業務〔宮古島市〕	5ヶ月	調査計画	事業計画作成	第2四半期
みんなで作ろう活気のあるパーントウの里〔宮古島市〕	2ヶ月	その他	その他	随契 第3四半期
くりま島みんなで創るコミュニティーの里〔宮古島市〕	5ヶ月	その他	その他	随契 第2四半期
国営FPが繋ぐ地域の和・輪〔宮古島市〕	2ヶ月	その他	その他	随契 第3四半期

\* 八重山農林水産振興センター農林水産整備課

水質保全西表第2地区調査設計業務〔竹富町〕	4ヶ月	調査計画	事業計画作成	第2四半期
与那良原地区経営体育成事業計画概要書作成業務〔竹富町〕	4ヶ月	調査計画	事業計画作成	第2四半期
中野わいわいホール広場づくり〔竹富町〕	6ヶ月	その他	その他	随契 第1四半期
さがり花憩いの名所づくり〔石垣市〕	6ヶ月	その他	その他	随契 第1四半期
星野人魚の里整備〔石垣市〕	6ヶ月	その他	その他	随契 第1四半期
白保地区農とみどりの風景づくり3〔石垣市〕	6ヶ月	その他	その他	随契 第1四半期
祖納地区農業体験と水辺の生き物調査〔与那国町〕	6ヶ月	その他	その他	随契 第1四半期